

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ**

Έργο : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προϋπολογισμός : 515.092,67€

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	<u>1 Χωματοουργικές Εργασίες</u>								
1.1	Γενικός καθαρισμός μονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κ.λπ. [ΗΠΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ]	A.T. 1	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m	20000.000	6.50	130000.00	
1.2	Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κ.λπ. [ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ]	A.T. 2	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.04.02	ΟΙΚ-2122	m	6000.000	10.40	62400.00	
1.3	Μεγάλος καθαρισμός μονοπατιού με αποκατάσταση βατότητας (ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ)	A.T. 3	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.04.03	ΟΙΚ-2122	m	1000.000	19.50	19500.00	211900.00
	<u>2 Ξύλινες Κατασκευές-Πινακίδες</u>								
2.1	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	A.T. 4	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 52.01.02.0 1	ΟΙΚ 5104	m	150.000	15.60	2340.00	
2.2	Πέργκολα Μονόριχτη	A.T. 5	ΧΡΣΠΡΣ B9.1.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	7000.00	14000.00	
2.3	Ανακυκλωμένο παγκάκι με πλάτη	A.T. 6	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ-Α N/52.01.02 .02	ΟΙΚ 5202	τεμ	10	516.00	5160.00	
2.4	Ανακυκλωμένος κάδος απορριμάτων	A.T. 7	ΧΡΣΠΡΣ B11.3.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	10	300.00	3000.00	
2.5	Ανακυκλωμένος τραπεζόπαγκος	A.T. 8	ΧΡΣΟΙΚ 52.01.02.0 3	ΟΙΚ 5104	τεμ	10	944.00	9440.00	
2.6	Πινακίδα Αλουμινίου σε Εξαγωνικό Ξύλινο Στύλο	A.T. 9	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε- 8.2.2	ΟΙΚ 6451	τεμ	10	456.00	4560.00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
2.7	Πινακίδα Αλουμινίου σε Κυλινδρικό, Ξύλινο Στύλο	Α.Τ. 10	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-8.2.3.	ΟΙΚ 6541	τεμ	110	198.00	21780.00	
2.8	Πινακίδα Αλουμινίου σε Ορθογώνιο Παραλληλεπίπεδο Ξύλινο Στύλο	Α.Τ. 11	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-9.3	ΟΙΚ 6541	τεμ	100	238.00	23800.00	
2.9	Πινακίδα Αλουμινίου σε Κυλινδρικούς, Ξύλινους Στύλους	Α.Τ. 12	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-9.4.	ΟΙΚ 6541	τεμ	2	922.00	1844.00	
2.10	Πινακίδα Αλουμινίου σε Ξύλινη Βάση	Α.Τ. 13	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-9.5	ΟΙΚ 6541	τεμ	2	2482.00	4964.00	90888.00

Εργασίες προϋπολογισμού:	302.788.00
Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):	54.501.84
Μερικό σύνολο:	357.289.84
Απρόβλεπτα (15%):	53.593.48
Μερικό σύνολο:	410.883.32
Αναθεωρήσεις:	4.514.00
Φ.Π.Α. (24%):	99.695.36
Γενικό σύνολο:	515.092.67

ΔΟΜΟΚΟΣ

31/05/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΟΜΟΚΟΣ

31/05/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Η Πράταμένη Τ.Υ.Δ.Δ
Σμπλίρη Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ